VALLALKOZASI SZERZODES
(2024/06-1)

Amely 1étrejott egyrészrél Vaci Tavhd Nonprofit Kozhaszni Kft. (2600 Véc, Zrinyi u. 9.
adoszam: 12165591-2-13) mint Megrendeld, (képviseli Volgyesi Viktor ligyvezetd igazgato),

INASTESZIO L . o oottt e,
(3 1 0 A cégjegyzékszam:
........................................... adoszam: ......................... mint Vallalkozo
(G501 1S § OO )
kozott.

Bevezeto rendelkezés

A Megrendelé (mint Ajanlatkérd) altal 2024. majus hé 17. napjan inditott ,,A Vaci Tavho
Nonprofit Kozhaszntt Kft. ,,Vac, Vasar utca 4. Fiitémii Epﬁletek Tetd Vizszigetelése”
targyu palyazati kiiras nyertese a Vallalkozo.

A Szerzddo Felek rogzitik, hogy a Véllalkozasi Szerzddést a Vaci Varosfejlesztd Kft beszerzési
szabalyzata alapjan, a fent hivatkozott eljarasra tekintettel kotik meg.

1. A szerzodés targya
A szerz$dés targya: a Megrendeld Vac, Vasar utcai Fiitémii Epiileteinek Tetd Vizszigetelése a
szerz0dés mellekletét képezd miiszaki tervdokumentacio szerint.:

A Vallalkoz6 jelen szerzddés alairasaval az épitési kivitelezési munkédknak a szerzodésben
rogzitettek szerinti teljesitését vallalja. A Vallalkoz6 kijelenti, hogy vallalasa a targyban
meghatarozott feladatokra vonatkozdan teljes korti és tartalmaz minden olyan munkét, mely a
targyban szerepld feladatok megvalositasahoz ¢és a létesitménynek a szerzodésben
meghatarozott miiszaki tartalommal torténd hianytalan kivitelezéséhez sziikséges.

2. A Vallalkozasi Szerzodés dokumentumai

* az Ajanlatkéro kiirasra keriilt ajanlattételi felhivasa €s az ajanlati dokumentécio

* az ajanlatkérési eljaras soran keletkezett levelezés/kiegészit6 tajékoztatas (ha volt)
* ahelyszini bejarasirdl késziilt jegyz6konyv (ha volt)

* a Megrendeld beszerzési bizottsagi tiléseirdl késziilt jegyzokonyvek

* atervezo vallalkozo kiviteli tervdokumentacidja mellékleteivel egyiitt.

A jelen szerzOdés tartalmanak meghatidrozasakor elsddlegesen a szerzddésben foglaltak
iranyadok. Amennyiben a szerzddés €s a fenti dokumentumok kozott barmilyen eltérés és/vagy
ellentmondas van ¢és arra a szerzodés rendelkezést nem tartalmaz, a szerzddés tartalmanak

-0 -



meghatarozasakor a fenti dokumentumokban foglaltak az el6zéekben meghatarozott
sorrendben veendok figyelembe.

3. Vallalasi ar
A Szerz6d6 Felek a szerzddés targyat képezdé munkak ellenértékét a befejezés idopontjara

prognosztizalt egydsszegli atalanyaron hatarozzak meg, melynek 6sszege:

OO e, Ft + 27 % AFA, azaz:
........................................................................................... + 27 % altalanos

forgalmi add, 6sszesen bruttd ........cooevvieiiiniiiiniennnn. Ft.

Amennyiben a szerz0dés id6tartama alatt valtozik az afa mértéke, gy minden esetben a netto
0sszegbol kell kiindulni.

A vallalasi ar tartalma

A Villalkozo6 kijelenti, hogy a tervdokumentaciot megismerte, a lehetd legjobban tdjékozodott
az épités helyszinét illetden az arképzésre, organizaciora vonatkozo valamennyi koriilményt
tisztazta. A dokumentaciot feliilvizsgalta, miliszaki észrevételeit megtette, igy vallaldsi ara az
ajanlata szerinti munkak teljes korli megvalositdsara vonatkozo (a létesitmény kulcsrakész,
miikodoképes — beleértve a belizemelést, az lizemi probakat is — hasznalatbavételre alkalmas
kivitelezése) egyOsszegli atalanyar, mely a befejezés idépontjara prognosztizalva van.

A vallalasi ar tartalmazza a teljes korti vallalkozoi tevékenység €s az épitészeti és egyéb munkak
— ajanlati dokumentacié és ajanlat szerinti — szavatolt I. mindségi osztalyu, hidny- és
hibamentes elvégzésének valamennyi koltségét, tovabba a létesitmény kivitelezéséhez
kapcsolodd minden egyéb munka, anyag, berendezés, eszkoz és késziilék koltségeit, illetve
ellenértékét is.

A vallalasi ar a megvalositashoz sziikséges valamennyi koltséget és potlékot tartalmazza, igy
kiilondsen, de nem kizarolagosan:

- a felvonulds és ideiglenes melléklétesitmények Ilétesitésének és ilizemeltetésének
koltségeit,

- az agazati és egyéb szabvanyoknak megfeleld mindsitési vizsgalati és mérési
koltségeket,

- és minden, a kivitelezéssel kapcsolatos egyéb a jelen szerzddésben rogzitett vagy abban
nem szerepld, de a kivitelezéssel Osszefiiggésben felmeriild koltséget: bérleti dijak,
gépkoltség, kozteriilet foglalas, lizemi proba, probaiizem stb.

A vallalasi ar tartalmazza tovabba a garancialis koltségeket, beleértve a szavatossaggal
kapcsolatos koltségeket, a létesitmény teljes korli iizemeltetésre alkalmas miiszaki atadas-
atvételéhez sziikséges mérések, vizsgalatok, dokumentumok beszerzésének koltségét a
szerzOdésben meghatarozott mértékii teljesitési garancia nyujtasaval kapcsolatban felmeriild
valamennyi koltséget, az uto-feliilvizsgdlati eljardson vald részvétel és az esetlegesen
jelentkezd hibdk megsziintetésének koltségeit, valamint minden olyan munka és tevékenység



koltségét, amely a tételes koltségvetésben nem keriilt meghatarozéasra, azonban a létesitmény
kiviteli tervnek megfelelé megvaldsitdsdhoz €és ezzel Osszhangban allo rendeltetésszerii
lizemeltetés¢hez sziikséges.

A Villalkoz6 a fenti aron feliil semmilyen tobbletkdltséget nem érvényesithet, amely kikotés
vonatkozik az inflacios €s egyéb arvaltozasokra is.

4. Fizetési feltételek

A Villalkozo 1 darab részszamlat és 1 darab végszamlat jogosult kiallitani az alabbiak szerint:.

1. részszamla: az altalanos forgalmi add nélkiili szerzodéses érték legalabb 33
%-at elérd megvalosult teljesités esetén nettd vallalkozasi dij 33 %-a,

Végszamla: A teljes kivitelezés befejezése, és hianytalan, eredményes miiszaki
atadasa utan a vallalkozasi dij fennmarad6 67 %-a

A Villalkoz6 a miszaki ellendr altal teljesitésigazolassal ellatott, 4 db (1 eredeti + 3 masolat)
példanyban benyujtott szamlajaban feltlintetett 6sszeget a Megrendeld a teljesités igazolastol
szamitott 15 naptari napon beliil 4tutalja a Vallalkozd ... vezetett
................................................. szamu szadmlajara.

Banki atutaldson kiviil egyéb fizetési mod nem alkalmazhato.

A miiszaki ellendr teljesitésigazoldst csak 2 példanyban 4tadott szadmlatervezet ellendrzése és
igazoldsa utan ad.

A Villalkozd az elvégzett munkikat munkarészenként a megadott miszaki-szdmlazasi
iitemtervnek megfelelden, a teljesitéshez kotott miiszaki tartalmil szdmla szerint szamolhatja el.

A végszamla benyUjtasanak feltétele a befejezett miiszaki atadéas-atvételen til egyrészt a
kiépitett technologiai rendszerek, telepitett berendezések tiizembe helyezési, mikodési
engedélyei, masrészt a 1étesitmény engedélyének megkéréséhez sziikséges, hianypotlasra nem
szoruld dokumentécio, mellékletek, valamint egyéb anyagok rendelkezésre allasa.
Amennyiben a miiszaki ellendr teljesités igazolasanak kiadasat kdvetden a szamla benyujtasara
3 munkanapon tal kertiil sor, tigy a fizetési hataridd a szamla kézhezvételétdl szamitottan veendd
figyelembe.

Pénziigyi teljesitésnek a Megrendel6 szamldjanak a megterhelése mindstil.

A Villalkoz6 tudomasul veszi, hogy a Megrendeldnek a vallalasi ar kifizetésére csak
szabalyosan kiallitott és benyUjtott szamlak esetén van lehetdsége, amennyiben a vallalkozasi
szerzddésben szabalyozott egyéb feltételek is teljesiilnek.

Fizetési késedelem esetén a Viallalkozo a Ptk. szerinti késedelmi kamat felszamitaséara jogosult.
5. A teljesités biztositékai

A késedelmes teljesités egyarant vonatkozik a részhataridds €s a véghatéridds teljesitésekre is.



A véghatariddvel és részhataridével kapcsolatos, a Vallalkozonak felrohatd késedelem esetén
a Vallalkoz6 a hataridd lejartat kovetd naptdl kezdédden napi 10.000 Ft-ot kitevd késedelmi
kotbért koteles fizetni a Megrendeldnek, ami azonban nem haladhatja meg a nett6.500.000 Ft -
ot.

A kotbér a Vallalkozo késedelembe esésétol kezdodoen esedékes.

A kotbérigény érvényesitése nem ¢érinti a Megrendelonek a kotbért meghalado kéara
érvényesitésére fennallo jogait.

A jelentkezd karok észlelése esetén a Vallalkozo koteles haladéktalanul megkezdeni a
hibaelharitasi tevékenységet és a karok enyhitésére vonatkozd intézkedést megtenni, valamint
a Megrendel6t értesiteni, a vonatkozo bejegyzést az €pitési naploba megtenni.

A Villalkozora vonatkozo garancidlis €s szavatossagi id6 kezdete a szerzddés teljesitésének
id6épontja, ami megfelel a jelen szerzddés szerinti teljesitést igazolo, az atadas-atvételrdl késziilt
jegyzOkonyv keltével.

A Vallalkozot az altala végzett munkadkért a jogszabalyban meghatarozott iddtartamra
szavatossagi kotelezettség terheli. A Vallalkozo az 4ltala elvégzett munkakra 12 honap jotallast
vallal, és a kotelezd alkalmassagi idokre vonatkozé eldirdsokat is teljesiti.

Amennyiben a kivitelezés soran, illetve a garancialis id9 alatt olyan hidnyossagok deriilnek ki,
amelyek szakszerlitlen munkavégzésre, vagy csokkent értékli anyagokra vezethetdk vissza,
akkor ezeket a Vallalkozd a Megrendeld felszolitasara azonnal téritésmentesen és egészében
koteles megsziintetni és kijavitani.

Amennyiben a Vallalkozd a megadott hataridére nem tesz eleget a felszolitdsnak, Ggy a
Megrendeldnek joga van a munkat a Vallalkozo koltségére méssal elvégeztetni és a hibas
teljesités jogkdvetkezményeit alkalmazni

6. Teljesitési hataridok

- A kivitelezés kezdetének id6pontja e szerzOdés hatalyba 1€pését kovetd nap.

- Az elvégzett munkalatok rendeltetésszerli miikodésének atadasi hatarideje: 2024. junius ho
30 nap.

A Villalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy a Vallalkozasi Szerzédés teljesitésével
kapcsolatban, a munkdk megkezdését és az anyagok beszerzését, a vallalkozasi szerzddés
alairasat kovetden, oly modon kezdi meg, hogy a jelen pontban megjeldlt kivitelezés kezdési
hatérideje napjan, a munkateriilet atadas-atvételét kovetden, az ¢épitési munkat azonnal
megkezdhesse.

Hataridore teljesit a Véllalkozo, ha a jelen pontban rogzitett hatarnapig (befejezési hataridd) az
¢épitési munkat mennyiségi hidny és mindségi kifogas nélkiil befejezte, a munkateriiletrdl
levonult, az elkésziilt munka megfelel a jogszabalyokban, szabvanyokban, miiszaki
eldirasokban, az esetleges hatosagi hatirozatban, az ajanlattételi felhivasban, az ajanlati
dokumentacioban és a vallalkozasi szerzddésben eldirtaknak, tovabba ha a befejezési hataridore
a miiszaki 4tadas-atvételi eljaras befejezddik.
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A Villalkozo6 jogosult a jelen pontban megjeldlt teljes befejezési hatarido elott is befejezni a
munkat, illetve a miiszaki atadéas-atvételi eljarasra — melynek lebonyolitasa annak
megkezdésétdl szamitott 7 naptari napon beliil térténik — is sor keriilhet kordbbi idépontban.

A Villalkozo6 tudomasul veszi, hogy a munkavégzés soran keletkezo esetleges vitak (miiszaki-
, értelmezési-, stb.) nem késleltethetik a beruhazas megvalésitasat, nem ad(hat) - nak alapot a
hataridé modositasara.

7. A Megrendelo jogai és kotelességei

A Megrendel6 miiszaki ellendrzést biztosit a kivitelezési munkak figyelemmel kisérése
céljabol. Ennek soran vizsgalja, hogy a munkavégzeés az épitési engedélyben, a kiviteli tervben,
illetve — az esetleges valtoztatasokat kovetéen — a tervez6i modositasoknak megfeleléen tortént-
e. Az ellendrzés tényét a muszaki ellendr az épitési naploban rogziti.

A Megrendeld csak az érvényes Magyar Szabvany és technologiai eldirasoknak megfeleld
szavatolt I. mindségi osztalyu, hiba-, és hidnymentes teljesitést fogad el.

A bontdsi munkalatok soran kiemelt régi tdvvezeték csovek és szerelvények, a Megrendeld
tulajdonat képezik és elszallitasarol is a Vallalkoz6 gondoskodik.

8. A Villalkoz6 jogai és kotelezettségei

Az épitési kivitelezési munkakat az atadott kiviteli tervek és a Vallalkozo altal készitett mtiszaki
itemterv alapjan kell végezni, figyelemmel a mellékelt kozmiikezeldi nyilatkozatokra,
allasfoglaldsokra, a kiviteli tervhez kapcsolodo tervezéi modositasokra.

A Vallalkoz6 kijelenti, hogy az épitési helyszinrdl, elézményekrdl és minden olyan egyéb
koriilményekrdl, amelyek befolyasoljadk a munkak elvégzését, befejezését, az dllagmegovast, a
szerz6dés eldirdsainak betartdsat teljes korlien tdjékozodott, a kivitelezés alapjat képezd
terveket teljes kortien feliilvizsgalta, azokkal kapcsolatban minden bizonytalansagi tényezot a
lebonyolitott beszerzési eljaras soran tisztazott, igy nincs olyan koriilmény, amely a szerzédés
targyat képezd munkaknak a szerz6désben vallalt feltételekkel hatariddre torténd kivitelezését
befolyasolhatnd vagy akadalyozna. A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a jelen szerzédésben
foglaltak szerzddésszerti teljesitésének elmulasztasa esetén a fenti koriilményekre (igy tobbek
kozott a tervek hidnyossdgaira, nem megfeleld voltara, a kivitelezési tevékenységet érintd
koriilmények ismeretének hianyara) nem hivatkozhat.

A Villalkoz6 jelen szerzddés alairasaval az épitési kivitelezési munkaknak a szerzédésben
rogzitettek szerinti teljesitését vallalja. A Vallalkozé kijelenti, hogy vallalasa a targyban
meghatéarozott feladatokra vonatkozodan teljes korli és tartalmaz minden olyan munkat, mely a
targyban szereplé feladatok megvalositdsahoz ¢és a létesitménynek a szerzédésben
meghatdrozott miiszaki tartalommal torténd hidnytalan kivitelezéséhez sziikséges, ideértve az
épitett kdrnyezet (ut, parkolo, parkositds) megvaldsitasat is.

A Villalkozé kotelezettsége a munkalatok elvégzéséhez kapcsoldodd minden engedély
beszerzése, kivéve a bontasi engedélyt. Az ezekkel kapcsolatos illetékek és egyéb koltségek a
Villalkozot terhelik.



A Villalkoz6é a munkakezdést, valamint a miliszaki vezetdjének adatait koteles bejelenteni a
Megrendelonek.

A Villalkoz6 a vonatkozd jogszabalyok eldirasainak megfelelden a munkateriilet atadas-
atvételének napjatol kezdve épitési naplot vezet. Az €pitési naploban irdsban rogzit minden
olyan koriilményt, mely a megvalositassal kapcsolatos. A naploba vald bejegyzésre csakis a 10.
fejezetben meghatarozott, illetve az altaluk megbizott személyek jogosultak. A Felek 7 napon
beliil tehetnek egymas bejegyzésére joghatalyos nyilatkozatot, a kiemelten fontos esetekben
azonnali értesités feltételével.

A Villalkozo jogosult és koteles a munkateriiletet atvenni, az atvételkor a munkavégzésre valo
alkalmassagot megvizsgalni, az esetleges hianyossagokat jegyzOkonyvben (épitési naplo)
rogziteni. A munkateriilet atvételére egy iitemben a szerz0déskotéstol szamitott 3 munkanapon
beliil a Felek altal egyeztetett idépontban kertil sor.

A munkdk csak érvényes munkateriilet atadds-atvétel és a munkélatok megkezdéséhez
sziikséges engedélyek birtokaban kezdhetdk.

Az eltakarasra keriild — késObb kibontas nélkiill nem megvizsgalhatd — munkarészek
elfedésének idépontjardl a Vallalkozd 2 nappal kordbban e-mail és telefon utjan értesiti a
Megrendeld miiszaki ellendrét. Az értesitést az épitési naploba mellékletként csatolni kell.

A Villalkoz6 az elvégzett munkara (és a beépitett anyagokra) az érvényben 1év6 jogszabalyok,
rendeletek szerinti szavatossagot vallal.

A beton és bitumen valamint a veszélyes hulladékok a Megrendeld nevére kiallitott korabban
megkért befogado nyilatkozatok alapjan keriilnek elszallitasra.

A hulladékok elszallitasanak bonyolitasa a Vallalkozo kotelezettsége.

A Villalkozé vallalja, hogy a munkdkat az érvényes Magyar Szabvanynak és technologiai
eldirasoknak megfelelden szavatolt I. osztalyt mindségben, hiba-, és hianymentesen végzi és 1.
osztaly1, hiba-, és hianymentes anyagokat épit be. A vallalasi dsszege az 1. osztalyq, hiba-, és
hianymentes teljesitésre vonatkozik.

A beépitett anyagoknak, berendezéseknek, szerelvényeknek, stb. mindsitéshez sziikséges
mindségi bizonylatokkal, illetve tantsitvanyokkal kell rendelkeznie, beépités eldtt a miiszaki
ellendrnek be kell mutatni, azok elfogadasa végett.

A Villalkozo teljes felelosséggel tartozik az épités és az ezzel kapcsolatos munkateriilet és
egy¢éb dolgok védelméért a munkateriilet dtadasatol kezd6dd iddponttol a hasznalatbavétel
napjaig.

A Villalkoz6 koteles a munkavégzés sordn a kornyezetvédelmi, munkavédelmi,
balesetvédelmi, biztonsagtechnikai, tlizvédelmi, érintésvédelmi, kozegészségiigyi eldirasokat
szigortian betartani.

A Villalkozo az altala, vagy alvallalkozoi altal alkalmazott barmely személyzet
vonatkozdsdban koteles betartani és végrehajtani a mindenkor érvényes munkajogi,
munkavédelmi, balesetelharitasi, tlizvédelmi, egészségligyi szabalyokat. Be kell tartania



minden térvényt, illetve altalanos érvényli jogszabalyt, helyi rendeletet és egyéb szabalyzatot,
amely a kivitelezéssel, a hibak kijavitasaval, a teljesitendd adatszolgaltatasokkal és a fizetendo
dijakkal kapcsolatos.

A Vallalkoz¢ koteles kartalanitani a Megrendel 6t minden biintetés, tovabba mentesiteni minden
felel0sség alol, ami barmely — jelen szerzodés alapjan 6t terheld — kotelezettség megszegésére
tekintettel a Megrendelonél felmertiil vagy vele szemben érvényesitésre kertiil.

A Villalkozonak ¢és alvallalkozoinak az anyagok ¢és eszkdzok mozgatasat ugy kell
végrehajtania, hogy a szallitas soran felhasznalt utak és azok mutargyai karosodast €s sériilést
ne szenvedjenek. A szallitasi, mozgatasi tevékenység soran eldidézett kornyezet-Karosodasért,
vagy szennyezésért a Vallalkozot terheli minden feleldsség €s kovetkezmény.

A Villalkozo a sajat koltségén koteles a kivitelezés folyaman:

- megtenni az dsszes €sszerl 1€pést a kornyezet védelmére a munkateriilet és azon kiviil
a beruhdzassal kapcsolatos tevékenységek vonatkozasaban, valamint elkeriilni a
személyek, kdzvagyon vagy mésok karat és sériilését, amelyet a 1égszennyezés, zaj
vagy egyéb ok eredményez, €s az § tevékenységének kovetkezménye.

A kozmiivekben és a ndvényzetben okozott kdrok helyredllitdsa vagy ennek koltsége a
Villalkozot terheli. A hibas kivitelezésbdl, munkavégzésbdl eredd karokat is a Vallalkozo
koteles megtériteni, illetve a bekdvetkezett kart megsziintetni.

A munkateriileten végzett munkéak jogszabaly szerinti végzéséért a Vallalkozo a felelds, igy
kiilondsen a balesetmentes munkakdriilmények megteremtéséért, az alkalmazottak jogszerii
foglalkoztatasaért.

Az ¢épitéshez sziikséges ,,felvonuldsi energidk" és vizhalozat kiépitése sajat koltségére a
Villalkoz6 feladata. A Vallalkoz6 kijelenti, hogy a jelen szerz8dés targyat képezd épitési
kivitelezési munkak elvégzéséhez sziikséges kozmiicsatlakozasok kiépitésének feltételeit
megvizsgalta, az azok kiépitéséhez sziikséges valamennyi engedély beszerzését és a kiépités
elvégzését sajat koltségére és veszélyére vallalja. Az engedélyek kiadasahoz sziikséges
tulajdonosi nyilatkozatok, illetve az engedélyezési eljardsban benyujtasra keriild
dokumentumok aléirasat a Megrendeld késedelem nélkiil biztositja. A l1étesitmény 4tadasaig a
kozmiivek haszndlataval kapcsolatban felmeriild valamennyi koltség a Vallalkozot terheli.

A Vallalkoz6 jogosult — a nyertes ajanlata szerint — alvallalkozokat alkalmazni. Amennyiben a
Villalkozé barmilyen munkavégzésére alvallalkozot vesz igénybe, koteles azt legkésdbb a
munka megkezdése eldtt irdsban bejelenteni a Megrendeldnek.

A Villalkoz6 az igénybe vett alvallalkozok munkajaért tigy felel, mintha azt maga végezte
volna.

A Villalkoz6 alvallalkozoja:

Név, cim Munkavégzés jellege



A Vallalkoz¢ koteles az alkalmazottait megkiilonboztetd jelzéssel ellatott munkaruhaval elléatni.

A Villalkoz6 legyen figyelemmel arra, hogy hétvégén a nem zajjal jaréd feladatokat valdsitsa
meg.

A kivitelezés folyaméan a Vallalkozo koteles a munkateriiletet biztonsdgos jelzéssel ellatva
biztositani.

A Villalkoz6 a f6losleges vallalkozoi eszk6zok, tobbletanyagok, tovabba tormelék és hulladék
anyagok elszallitasarol koteles gondoskodni.

A Villalkoz6 felelds a munkateriilet rendjéért alvallalkozoi tekintetében is.

crer

példanyban elkésziti, és azt a miiszaki atadas-atvételi jegyzOkonyv lezarasdval egyidejlileg
Megrendeld részére atadja, a beruhdzas mindségi bizonylataival egyiitt. Ezen dokumentacidok
atadasanak hianyaban az atadas-atvételi eljards meghitisul. Az ataddsi dokumentéicionak
tartalmazni kell minden szerkezeti gépészeti valtozasokat, illetve azok szakhatosagi
engedélyezését. Amennyiben a Vallalkozé a jelen szerz8dés alapjaul szolgéald kozbeszerzési
eljaras keretében olyan technoldgiara, termékre tett ajanlatot, melyet a Megrendeld az ajanlat
részeként elfogadott, de a kivitelezés alapjaul szolgald tervdokumentéci6 alapjan engedéllyel
nem rendelkezik, a szlikséges engedélyek beszerzése a Vallalkozo kotelezettségét képezik
azzal, hogy ezek koltségét és veszélyét viselnie kell és az engedélyek beszerzésének késedelme,
meghitsulasa nem eredményezheti a jelen szerzddésben rogzitett teljesitési hataridd
elmulasztasat.

A Villalkoz¢ a teljesités iddpontjardl 7 nappal korabban készre jelentd levél formajaban értesiti
a Megrendel6t, aki ennek alapjan gondoskodik a miiszaki atadas-atvételi eljaras osszehivasarol.

Vallalkozo koteles a munkavédelmi eldirasokat betartani, a munkavédelmi, balesetvédelmi
kovetelmények betartasaért, a biztonsdgos munkafeltételek biztositasaért teljeskorii és
kizarolagos feleldsséget vallal. Felek e korben a Tavho Kft feleldsségét kizarjak

A Vallalkoz6 a sikeres miiszaki atadés-atvétellel teljesit.

A jotallasi vagy szavatossagi id6 alatt felfedett hianyossagokat, hibakat haladéktalanul a
Villalkoz6 tudomasara kell hozni, aki haladéktalanul intézkedik a hidnyossadg, hiba
megsziintetésére. Amennyiben a Véllalkoz6 5 munkanapon belill nem intézkedik, vagy a
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megtett intézkedései az elvart hatas kivaltasara alkalmatlanok voltak, a Megrendel6 jogosult a
hibat, hidnyossagot a Vallalkozo6 koltségére és kockazatara megsziintettetni.

9. Miiszaki atadas-atvétel, birtokba adas

A Vallalkozo legkésobb az atadas-atvételi eljarason koteles bemutatni a Megrendelonek a
kovetkez6 dokumentumokat 3 példanyban:

- kivitelezo6i és felelés miiszaki vezetdi nyilatkozatok
- épitési-bontasi hulladék-nyilvantarto lap
-jotallasi dokumentumok (hasznalati, lizemeltetési, kezelési és karbantartasi

utasitdsok, nyomasproba, mérési és megfeleld tartalmu vizsgalati eredmények,
jegyzokonyvek, mindsito iratok, jotallasi jegy €s hitelesitési jegyzokonyv)

- beépitett anyagok megfeleldségi igazolasai, mindségi tantsitvanyai.

A Villalkoz6 az elvégzett munka ellenértékének megfizetését kovetd 5 napon belil — a
birtokbaadas sordn — koteles atadni a Megrendeldnek 2 példanyban a miiszaki atadas-atvétel
soran bemutatott dokumentumokat, tovabba az €pitési naplopéldanyt és mellékleteit.

A megfeleldségi igazolasokat és mindségi tanusitvanyokat a Vallalkozo az érintett anyagok
beépitése eldtt bemutatja a miiszaki ellendr részére. E tényt az épitési naploban rogziteni kell.

A Vallalkoz6 értesitésében megjelolt atadas-atvételi idépontban a Megrendeld koteles az
elvégzett munkdt megvizsgalni. A vizsgédlat alapjan felfedezett hidnyokat, hibdkat
hibajegyzékben rogzitik.

Amennyiben a kijavitdshoz sziikséges munkalatok akadalyozzdk a rendeltetésszerii és
biztonsagos hasznalatot, igy a Megrendeld az 4tadas-atvételt megtagadhatja. Ebben az esetben
a Vallalkozo koteles j atadas-atvételi idopontot kijeldlni. E pothataridore a Vallalkozo koteles
sajat koltségére a hibakat és hianyossagokat kijavitani, illetve megsziintetni.

Ha a Villalkoz6 a pothataridére a javitast irasbeli felszolitas ellenére sem végzi el, ugy azt a
Megrendeld harmadik féllel végezteti el, és ennek koltségét a Vallalkozo szdmldjanak
0sszegeébdl levonja.

A birtokbaadéstol szamitva a megadott jotallasi idGtartamon beliill 12 hénap elteltével
garancialis bejarason a munkat ujbol meg kell vizsgalni.

10. Kapcsolattartas

A szerz6do felek kijelolik képviseldiket e szerzodés targyat képz6 munka vonatkozasaban. A
képviselok a megbizoik nevében jogosultak eljarni e szerz0dés targyat képezd munkat érintd
Osszes ligyben.

Megrendeld képviseldi:

Volgyesi Viktor tel: 30/446 6244



email: volgyesi.viktor@vacholding.hu

Meszlényi Gébor tel: 20/260-5858

email: meszlenyi.gabor@vacholding.hu

Villalkozo képviseldi:

Lo tel
email:............... . @i, hu
2 felelds miszaki vezet tel: ...................
email: .................. (R hu

A szerzddo felek a kovetkezd hivatalos értesitési formakat fogadjak el:

- épitési naploba bejegyzés

- postai levél

- fax

- e-mail
Minden héten egy eldre egyeztetett idopontban a Megrendeld és a Véllalkoz6 megbeszélést tart
a végzett munkardl és a kozvetleniil kdvetkezd feladatokrol.

11. A szerz6dés modositasa, megsziinése

A Vallalkozasi Szerzédést a Szerz6dd Felek kozds megegyezéssel, kizarolag irasban
modosithatjak.

Amennyiben a Vallalkozé nem teljesiti teljes mértékben szerzddésszerii kitelezettségeit, és a
lemaradas mértéke — a Vallalkozonak felrohatd okbdl — meghaladja a 20 napot a miiszaki
titemtervben el6irtakhoz képest, ugy Megrendeld jogosult a szerzddéstdl elallni. Ebben az
esetben jogosult a Megrendel6 arra, hogy a fennmaradé vagy hianyz6 munkalatokat harmadik
személy altal a Véllalkozo koltségére és veszélyére elvégeztesse és befejezhesse, aminek soran
az ezzel kapcsolatos tobbletkdltségek a Vallalkozot terhelik.

Ezen tilmenden koteles a Vallalkoz6 a Megrendeld részére a ténylegesen felmeriild karokat is
megtériteni.

A Megrendeld a szerzédéstdl akkor is elallhat, ha a Vallalkoz6 vagyondval kapcsolatosan a
csOdeljaras meginditasat kezdeményezték, vagy ha egyéb olyan koriilmény mertil fel, amely a
szerzOdés teljesitését nyilvanvald modon meghilsitja, vagy veszélyezteti.


mailto:volgyesi.viktor@vacholding.hu
mailto:meszlenyi.gabor@vacholding.hu

A 30 napon tali késedelem esetén a Megrendel6 elallasi joganak gyakorlasdhoz nem koteles az
érdekmulast bizonyitani, amennyiben a teljesitésre pothataridot szabott €s a Vallalkozo azt is
elmulasztotta.

Barmilyen jogcimen sziinik meg jelen szerzddés, a Vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy
a munkateriiletet 5 napon beliil a Megrendeld birtokaba adja.

12. Zaroé rendelkezések

A Szerz6do Felek rogzitik, hogy a vallalkozasi szerz0dés — ide nem értve a teljesitési biztositék
nyujtasara vonatkozo kotelezettséget tartalmazo rendelkezéseket, melyek a jelen szerzddés
felek altal torténd alairasaval hatalyba lépnek — a Szerz6dd Felek altali aldirast kdvetoen a
teljesitési biztositék nyljtasat igazoldé dokumentum Megrendeld altal torténd kézhezvételének
napjan 1ép hatalyba. Amennyiben a szerzédésben meghatarozott teljesitési biztositék nytjtasara
érvényesitése mellett jogosult a szerzddéstdl elallni a Vallalkozohoz intézett egyoldali
nyilatkozattal.

A Szerz6d6 Felek rogzitik tovabba, hogy a vallalkozasi szerz8dés a szavatossagi, illetve
jotallasi 1d6 leteltével szlinik meg, amennyiben Vallalkoz6 a jotallasi 1d6 lejarta eldtt felmertilt,
¢és a vallalkozasi szerzédésben rogzitett mdédon a Megrendeld altal jelzett hibak kijavitasra
keriilnek, és azt a Megrendeld atveszi. Amennyiben a hibak kijavitasa, illetve a Megrendeld
részErol torténd atvétele nem torténik meg, gy a szerz6dés hatdlya a Megrendeld altal torténd
atvételig meghosszabbodik.

A Szerz6d6 Felek megallapodnak abban, hogy a vallalkozasi szerzddésben foglaltakat,
valamint a teljesitésiik soran az egymadsnak atadott informéciokat bizalmasan kezelik. Ez
értelemszerlien nem vonatkozik azokra az informaciokra, amelyek titokban tartasat jogszabaly
nem teszi lehetdve.

A Szerz6d6 Felek magukra nézve kotelezOnek fogadjak el, hogy a kdzpénzek felhasznalasaval,
a koztulajdon hasznalatanak nyilvanossagaval, atlathatobba tételével és ellendrzésének
bovitésével dsszefiiggd egyes torvények modositasardl szold 2003. évi XXIV. térvény alapjan
az Allami Szamvevdszék, illetve a Kormanyzati Ellendrzési Hivatal is jogosult ellendrizni a
rendelkezésiikre bocsatott koltségvetési pénzeszkdzok szerzédésszerli felhasznalasat.

A Szerz3dé Felek tudomasul veszik, hogy az Allami Szamvevészékrdl szolo 1989. évi
XXXVIIL torvény 2. §-anak (9) bekezdésében foglaltak alapjan az Allami Szdmvevoszék
vizsgalhatja az allamhaztartas alrendszereibdl finanszirozott beszerzéseket és az dllamhaztartas
alrendszereinek vagyonat érintd szerz6déseket a Megrendeldnél, a Megrendeld nevében vagy
képviseletében eljaro természetes személynél és jogi személynél, valamint azoknal a szerz6do
feleknél, akik, illetve amelyek a szerzddés teljesitéséért feleldsek, tovabbd a szerzddés
teljesitésében kozremiikddd valamennyi gazdalkodo szervezetnél.

A Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy a hatalyos jogszabalyok alapjan a Megrendel6 a netto 5 millio
Ft-ot elérd, vagy azt meghaladd értékii szerzédések jogszabalyban eldirt tartalmi elemeit
koteles a jogszabalyban és a sajat szabalyzataban eldirt modon kdzzétenni.
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A Szerz6do Felek egybehangzoan kijelentik, hogy a Vallalkozasi Szerzodés végrehajtasa soran
felmertild vitas kérdéseket elsdésorban peren kiviil kivanjak rendezni.

A vallalkozasi szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a magyar jog, igy kiilonosen a Ptk.
¢s a Kbt., valamint a Szerz6d6 Felek jogviszonyara vonatkozo6 jogszabalyok, szabvanyok és
mas, egyéb kotelezo erejli rendelkezések iranyadok.

A Szerz6do Felek kifejezetten rogzitik, hogy amennyiben a vallalkozasi szerzédés barmely
kikotése érvénytelennek vagy hatalytalannak bizonyulna, az a vallalkozési szerzodés egyéb
rendelkezéseit nem ¢érinti. A Szerz6dd Felek megallapodnak, hogy amennyiben az
érvénytelenség, hatalytalansdg okat orvosolni lehet, Ggy mindent megtesznek az adott
szerzOdésrész érvényben, illetve hatalyban tartasa érdekében, illetve azt olyan érvényes vagy
hatalyos rendelkezéssel poétoljak, amely a legjobban megfelel az adott szerzodésrész
szellemének ¢és gazdasagi célkitiizéseinek.

A vallalkozasi szerz6dés ¢és dokumentumai magyar nyelven késziilnek. A vallalkozasi
szerz8dés megkotése utan az ligyvitel, és a Szerz8dd Felek kozotti egyiittmiikodés nyelve a
magyar nyelv, beleértve kiillondsen a vitds ligyek rendezését, a napi tigyeket (tervek,
jovahagyasok, technologiai leirasok, ¢épitési naplok, felmérési naplok, szamlak,
jegyzOkonyvek) és minden egyéb iratot és nyilatkozatot.

A Felek megallapodnak, hogy e szerzddés teljesitése soran a kozottiik felmeriild — és az el6zdek
szerint peren kiviil nem rendezhetd — jogvitak eldontésére a perértéktdl fiiggden a Vac Jarasi
Birosag kizarolagos illetékességét kotik ki.

A vallalkozasi szerzddést a Szerz6dd Felek annak elolvasasa, gondos attanulmanyozasa és
megértése utan, mint akaratukkal mindenben megegyezdt egyetértden elfogadtdk és aldirdsra
jogosult, illetve felhatalmazott képviseldik hat (6) példanyban (melybdl négy példany
Megrendel6t, kettd példany Vallalkozot illeti) fenntartdsok nélkiil, az alabbiakban megjelolt
keltezéssel irtak ala azzal, hogy a vallalkozési Szerzddés helyesen, pontosan és teljes korlien
tartalmazza ligyleti akaratukat és a tényeket, valamint a rendelkezésre bocsatott adatokat.
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Vaci Tavho Nonprofit Kézhaszna Kft.

* nyertes ajanlattevé

Alairas: Alairas:
Képviseli: Képviseli:
Volgyesi Viktor
igyvezeto képviseld
P.H. P.H.
Megrendelo Vallalkozo
Vic, 2024. év hé . napjan ,2024. ¢év hé . napjan
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Vallalkozasi szerzodeés ,,A” melléklete

Kornyezetvédelmi elvaras a Vallalkozéval szemben

1.) Az elvaras megfogalmazasanak célja, hogy a Vallalkoz6 a kivitelezés soran a
kornyezetvédelmi szempontok €s eldirasok figyelembevételével jarjon el.

2.) A munkavégzés helye céljabol csak olyan gépet, berendezést lehet behozni és miikédtetni,
amely hasznalata soran és hasznalaton kiviil sem szennyezi a kornyezetet, ¢s amely biztonsagos
lizemeltetésre alkalmas, 1égszennyezése az adott berendezésre eldirt hatarértéket nem haladja
meg.

3.) Amennyiben a vallalt feladat teljesitése soran hulladék, vagy veszélyes hulladék keletkezik,
a Vallalkozo koételes gondoskodni annak helyszini taroldséara alkalmas hulladékgytijté edényzet
helyszinre torténd telepitésérdl és elszallitasarol.

4.) Veszélyes hulladékok kezelése a tobbi hulladéktol elkiilonitetten, a szelektiv gytjtés
szabalyait betartva, ,,veszélyes hulladék™ felirattal ellatva, hulladékfajtdk szerint elkiilonitve
kell tarolni, hogy kizarja a kdrnyezet szennyezését és veszélyeztetését.

Veszélyes hulladékok:
- Hézagkitolté anyagok, hajtogazos flakonok
- Szigetel6 anyagok kdzetgyapot, iiveggyapot
- Festék maradékok, rongy, papir, elhasznalt festékes szerszamok
- Ragasztomaradékok, miigyanta
- Oldoszerek,
- Bitumenlemez hulladék
- Mianyag folia
- Elhasznalt szigetel6anyag
- Aszfalt és bitumen térmelék
- Olajjal, vagy mas vegyi anyagokkal szennyezett talaj

5.) Biztositani kell, hogy a veszélyes anyagok, hulladékok a csapadékviz csatornaba, €16vizekbe
ne kertilhessenek.

A szallitod koteles karelharitd szervezetet haladéktalanul értesiteni.

Amennyiben a veszélyes hulladék a talajt szennyezik, a szennyezett talajt ki kell emelni €s
veszélyes hulladékként kezelve elszallitani.

Ez a Vallalkoz6 koltsége és felelOssége.
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Amennyiben a szerzddéses tevékenység végzése soran a Vallalkozd a kdvetelmények
teljesitésével kapcsolatban barmilyen akadalyt észlel, koteles azt azonnal jelezni a Megrendeld
részérdl kijelolt kapcsolattartdjanak.

Vac, 2024 €V ceveveieiiinniennannncenns ho........nap

Vallalkoz6 Megrendelo

-14 -



